

No CONTRATO	DOC PARA CONS LA EMPRESA	RFC EMPRESA	DE FECHA RFC	REGISTRO DE SFP	FECHA DE SPF
MSF/DOPM/FAISMUN-01/2025	ESCRITURA PUBLICA No. 4289 DE FECHA 12 DE	CIO151012EC2	12 DE OCTUBRE DE 2015	FO1688468	12 DE FEBRERO DE 2025

**REGISTRO DEL IMSS**

**REGISTRO PADRON  
MUNICIPIO**

**DOMIC EMPRESA**

**EMPRESA**

A68-48262-10-6

11 DE MARZO DE AVENIDA PIZARRA No 162, FRAC  
2025

**CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ORUX SA DE CV**

NO TELEFONICO	REPRESENTANTE	CARGO	NOMBRE DEL REPR TEC	PROFESION	CEDULA RTEC
01 961 579 5555	ING. MIGUEL EDUARDO PALACIOS CALDERON	ADMINISTRADOR UNICO	ING. MIGUEL EDUARDO PALACIOS CALDERON	INGENIERO CIVIL	9387467

FECHA DE CED	COLEGIO	FECHA DE CARTA	MODA DE CONTRATO	NOM OBRA	DESCRIP DE OBRA	UBICACIÓN
22 DE OCTUBRE DE 2015	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CHIAPAS A.C.	09 DE AGOSTO DE 2024	ADJUDICACION DIRECTA	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. VIVA CARDENAS ( BARRIO EL PANTEON )	CONSTRUCCIÓN DE 1096.08 M2 DE PAVIMENTO EN LA COLONIA VIVA CARDENAS, A ( BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA DE 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, QUE INCLUYE: 2 POZOS DE VISITAS CON BROCALES,2 RENIVELACION DE POZO DE VISITA , 365.50 ML DE GUARNICIONES CON CONCRETO DE RESISTENCIA DE 150 KG/CM, 18.35 ML GUARNICION INVERTIDA , PINTURA EN GUARNICIONES, CORTES Y ACARREOS	VIVA CARDENAS

MONTO S IVA	MONTO S IVA_TXT	IVA	IVA_TXT	TOTAL	TOTAL_TXT	MONTO EN LETRAS	PORC ANT	PORC ANT LETRA	MONTO ANT S IVA_TXT
-------------	-----------------	-----	---------	-------	-----------	-----------------	----------	----------------	---------------------

\$ 1,633,195.54	\$ 1,633,195.54	\$ 261,311.29	\$ 261,311.29	1894506.83	\$ 1,894,506.83	*(UN MILLON OCHOCIENTOS NOV 30		(TREINTA PORCIE \$ 489,958.66	
-----------------	-----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	--------------------------------	--	-------------------------------	--

MONTO ANT S IVA	ANT IVA_TXT	ANT IVA	MONTO DE ANT _TXT	MONTO DE ANT	MONTO DE ANT EN LETRA	INICIO_TXT	INICIO	TERMINO_TXT
-----------------	-------------	---------	----------------------	-----------------	--------------------------	------------	--------	-------------

489958.66	\$ 78,393.39	78393.39	<b>\$ 568,352.05</b>	568352.05	*(QUINIENTOS SE 18 DE FEBRERO DE 2025		18/02/2025	30 DE ABRIL DE 2025
-----------	--------------	----------	----------------------	-----------	---------------------------------------	--	------------	---------------------

TERMINO	DÍAS CALENDARI OS	DIA DE CONTRATO	FONDO MUNICIPAL	FONDO	ACTA DE COMITÉ	NOCICOP
---------	-------------------------	-----------------	-----------------	-------	----------------	---------

1

30/04/2025	72	18 DE FEBRERO DE 2025	REESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES MUN-2025		martes, 18 de febrero de 2025	
------------	----	-----------------------	---	--	-------------------------------	--

NO.	hora	INVITACIÓN_	INVITACIÓN	ACEPTACIÓN	ACEPTACIÓN_
-----	------	-------------	------------	------------	-------------

1 10:00:00

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

LUGAR	LUGAR_	ACTA DE COMITÉ	ACTA COMITÉ_	ADJUDICACION
-------	--------	----------------	--------------	--------------

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

martes, 18 de febrero de 2025

ADJUDICACION\_

ACEPTACION AD

ACEPTACIONADJ\_

CONTRATO

CONTRATO\_

18 DE FEBRERO DE 2025

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

DISPOSICIÓN DE INMUEBLE

DISPOSICION\_

DESIGNACIÓN SUPERVISOR

DEIGNACION SUPER\_

INICIO DE OBRA

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

martes, 18 de febrero de 2025

INICIO\_

DESIGNACIÓN RESIDENTE

RESIDENTE\_

INICIO

INICIO\_

18 DE FEBRERO DE 2025

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

martes, 18 de febrero de 2025

18 DE FEBRERO DE 2025

TERMINO

TERMINO\_

SUPERVISOR

miércoles, 30 de abril de 2025

30 DE ABRIL DE 2025

ING. BRENDA FRANCISCA MARTINEZ RODRIGUEZ